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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%

SG 1,77%

R 1,00%

DF 0,59%

L 6,59%

CP 4,00%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,62%

BDI DES 24,62%

Observações:

Data

Nome: OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

CREA/CAU: 2119166226

ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

SANTA MARIA/RN domingo, 17 de julho de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DO PORTICO / CONSTRUÇÃO DO PORTICO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DO PORTICO / CONSTRUÇÃO DO PORTICO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

CREA/CAU: 2119166226

ART/RRT: 0

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

SANTA MARIA/RN domingo, 17 de julho de 2022

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

#N/D

Responsável Técnico

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 2
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DO PORTICO / CONSTRUÇÃO DO PORTICO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

CREA/CAU: 2119166226

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

SANTA MARIA/RN domingo, 17 de julho de 2022

Local

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

#N/D

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Seguro e Garantia

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 3
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO  71.167,66 % Período: 53,46% 46,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 38.043,25  33.124,41  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  22.783,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 22.783,31  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.3. ALVENARIA  14.830,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 14.830,14  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.4. REVESTIMENTO/PINTURA  17.260,57 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              17.260,57  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  6.922,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              6.922,55     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  429,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 429,80        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.7. DIVERSOS  8.941,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              8.941,29     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

10.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PORTICO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RNCONSTRUÇÃO DO PORTICO0

Item Descrição
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PORTICO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RNCONSTRUÇÃO DO PORTICO0

Item Descrição

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PORTICO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RNCONSTRUÇÃO DO PORTICO0

Item Descrição

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 53,46% 46,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 38.043,25 33.124,41 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.043,25 33.124,41 - - - - - - - - - - 

%: 53,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.043,25 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.043,25 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 71.167,66 

Local Responsável Técnico

Nome: OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

CREA/CAU: 2119166226

Data ART/RRT: 

domingo, 17 de julho de 2022

SANTA MARIA/RN

Total:    R$ 71.167,66
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18/09/2017DATA :
BDI : 26,43%

87,36%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,96%

OBRA: PÓRTICO SANTA MARIA - RN - 1

LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO, Nº 461, CENTRO, SANTA MARIA/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2017/07 09/2017

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SINAPI 2017/08 COM DESONERAÇÃO 09/2017

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1. SERVIÇOS PREELIMINARES

Os serviços preliminares em uma obra são essenciais para que uma obra seja bem executada. Uma construção tem
seu início propriamente dito, com a implantação do canteiro de obras nele vai desde placa da obra, ao barracão e
instalações provisórias e entre outros....Tais atividades são usualmente denominadas “Serviços Preliminares”.

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

A placa da obra deverá terá dimensões de 2,00 x 3,00 m, com formato e inscrições a serem definidas pelo Governo
Federal e pela Prefeitura Municipal. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida com pintura em
esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, na altura estabelecida pelas normas. As
inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.

1.2. M&P - 023 - INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANTEIRO OBRA, CHAVE 100A
CARGA 3KWH, 20CV EXCLUIDO FORNCIMENTO MEDIDOR (UN)

- As instalações provisórias de água e elétrica serão de inteira responsabilidade do empreiteiro, tendo de serem
seguidas rigorosamente as normas das concessionarias.

1.3. M&P - 024 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (UN)

- As instalações provisórias de água e elétrica serão de inteira responsabilidade do empreiteiro, tendo de serem
seguidas rigorosamente as normas das concessionarias.

1.4. 73992/001 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

- A obra deverá ser locada de acordo com os dados e informações a serem fornecidas pelo projeto executivo da
obra.
- Deverão ser usadas tábuas de largura mínima de 0,15m e arame recozido 18 para a marcação dos eixos das
alvenarias e outros limites. De uma forma geral, a locação será feita sempre pelos eixos ou faces de paredes ou
guias de concreto, com marcação nas tábuas ou sarrafos dos quadros que envolvem todo o perímetro da obra, por
meio de cortes na madeira e pregos. As tábuas dos referidos quadros devem estar nivelados e fixados de tal forma
que resistam à tensão dos fios, de modo a evitar oscilação, para manter a posição correta permanentemente. É
muito importante conferir o esquadro do gabarito de madeira.
- Em caso de divergência de informação, do que está indicado no Projeto e o que se pretende executar, caberá ao
Construtor, solicitar a presença do responsável pela fiscalização da obra, para dirimir as dúvidas e/ou
esclarecimentos necessários.
O nivelamento deverá ser submetido à apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO.
Em contato com a FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá providenciar a locação dos equipamentos com a
utilização de gabarito, observando as cotas constantes do projeto, definindo a cota da soleira da edificação.

1.5. M&P - 020 - BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO4 MM,
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)  (M2)

A obra deverá conter um barracão de tábuas em madeira, reciclada, com cobertura em fibrocimento de 4mm, e
também incluso piso de argamassa traço 1:6 (CIMENTO E AREIA). O barracão terá área de 9 m², sendo suas
dimensões de 3,00m por 3,00m.

1.6. 74220/001 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
REAPROVEITAMENTO DE 2X COM PORTÃO (M2)

Tapume usado para fazer o vedo entre o terreno no qual será executado a obra e o espaço público. Vedação
provisória feita de tábuas e outros materiais que separa a obra da rua. Tendo com função de segurança para os
transeuntes e ao mesmo tempo, delimitar o canteiro de obra em áreas urbanas.
Deverão ser instalados tapumes antes de todos os serviços a serem executados, na
construção, estruturados em madeira, com mínimo de 2,00m de altura, fechamento em chapas de madeira
compensada resinada (6mm) e com pintura a cal.
Estes deverão permanecer em perfeitas condições durante toda a execução da obra, ficando a manutenção a cargo
do CONSTRUTOR. A locação dos tapumes deverá ser objeto de reunião com a FISCALIZAÇÃO antes da
instalação. Todos os cuidados e medidas preventivas deverão ser tomados no sentido de evitar acidentes. Com os
tapumes incluise fitas de isolamento. O trânsito de operários deverá ser restrito às áreas em obras. O bloqueio físico
bem como a orientação que estabeleçam a obediência a estes critérios é de exclusiva responsabilidade do
CONSTRUTOR.

Página: 1Pessoa Engenharia Projetos e Construções EIRELI - ME CNPJ: 22.780.805/0001-38
Av. Sen. Georgino Avelino, 198, Sala A - Centro - CEP: 59515-000 - Angicos/RN - FONE: (84) 4103 - 0888 (84) 99600-1557 - contato@mouraepessoa.com.br



18/09/2017DATA :
BDI : 26,43%

87,36%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,96%

OBRA: PÓRTICO SANTA MARIA - RN - 1

LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO, Nº 461, CENTRO, SANTA MARIA/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2017/07 09/2017

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SINAPI 2017/08 COM DESONERAÇÃO 09/2017

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

2. MOVIMENTO DE TERRA

Movimento de terra pose ser definido como o conjunto de operações de escavações, carga, transporte, descarga,
compactação e acabamento executados a fim de passar-se de um terreno em seu estado natural para uma nova
configuração desejada. Nele são realizados desde escavação de valas até compactação.

2.1. M&P - 231 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

A escavação Manual deverá ser executada conforme a marcação da estrutura, utilizando de equipamentos
apropriados a critério da CONTRATADA. O material considerado terra sem a presença de rochas ou elementos
heterogêneos será escavado até a profundidade de 1,50m, sendo que a terra retirado de seu interior deverá ser
depositada nas laterais de maneira que não possa comprometer a escavação tão pouco a segurança do
trabalhador. A escavação de valas para fixação de embasamento deverá ter 0,35m de largura por 0,60m de
profundidade, adequando-se a escavação  acima da cota acabado do entorno da piso.

2.2. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

Reaterro executado na fundação, onde depois de concretada, recebe novamente a terra retirada para a sua
execução. Aplica-se o material em camadas de 20 cm que deverão ser compactadas manualmente até ser atingida
a altura determinada em projeto.

3. FUNDAÇÃO

Fundação de uma obra e o conjunto de elementos estruturais responsáveis pela sustentação da obra, transferindo o
peso do conjunto estrutural ao solo que serve para suportar a casa, prédio, ponte ou viaduto geralmente enterrada.
A fundação pode ser feita de diversos tipos de materiais e dependendo do tipo de terreno encontrado no local das
obras, adotam-se tipos diferentes de fundações.

3.1. M&P - 232 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

ARMADURAS E ACESSÓRIOS
As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão
atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber : NBR 6118. De um modo geral, as
barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas e não
apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. As barras de aço deverão ser depositadas
em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão
ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em função da
ordem cronológica de entrada.
A CONTRATADA deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais
que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da
Fiscalização.
COBRIMENTO
Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na Norma
NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico
ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas
deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de
arames de fixação nas armaduras.
LIMPEZA
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando as
camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas
fôrmas. Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garantir que os
materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.
CORTE
O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.
DOBRAMENTO
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O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de curvatura previstos no
projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nas Normas da ABNT( NBR 6118 ). As barras de aço serão sempre
dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto às emendas com solda.
EMENDAS
As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As emendas por
solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações da Norma NBR 6118.
FIXADORES E ESPAÇADORES
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do
concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no
projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou
deterioração nas superfícies externas.
MONTAGEM
Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da Norma NBR 6118.
PROTEÇÃO
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não
acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de
pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa
aderência.

3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA ) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem prévia verificação conjunta, por parte de
CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO. Na vistoria, será dada ênfase para perfeita disposição, dimensões, e ligações
das armaduras correspondentes.
INSPEÇÃO DO CONCRETO
Após a retirada das formas, o elemento concretado será exibido à FISCALIZAÇÃO para exame. No caso de não
aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do elemento concretado, a CONTRATADA se obriga a executar sua
demolição e reconstrução, sem quaisquer ônus - tantas vezes sejam necessárias até a sua aceitação final.
CONCRETO
Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados para comprovação de sua
adequação ao traço adotado. A CONTRATADA efetuará, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização,
os ensaios de controle do concreto e seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas à
matéria e em atendimento às solicitações da Fiscalização, antes e durante a execução das peças estruturais. O
controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto na Norma NBR 6118. O concreto estrutural deverá
apresentar a resistência (fck) indicada no projeto. Registrando-se resistência abaixo do valor previsto, o autor do
projeto estrutural deverá ser convocado para, juntamente com a Fiscalização, determinar os procedimentos
executivos necessários para garantir a estabilidade da estrutura.
MISTURA E AMASSAMENTO
O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com equipamento adequado e convenientemente
dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a execução dos serviços e obras. O
amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem interrupção, e deverá durar o tempo necessário para
permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária
deverá aumentar com o volume da massa de concreto e será tanto maior quanto mais seco for o concreto. O tempo
mínimo para o amassamento deverá observar o disposto na Norma NBR 6118. A adição da água será realizada sob
o controle da Fiscalização. No caso de concreto produzido em usina, a mistura deverá ser acompanhada por
técnicos especialmente designados pela CONTRATADA e Fiscalização.
TRANSPORTE
O concreto será transportado até às fôrmas no menor intervalo de tempo possível. Os meios de transporte deverão
assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar a segregação dos agregados ou uma variação na
trabalhabilidade da mistura. O tráfego de pessoas e equipamentos no local da concretagem deverá ser disciplinado
através de tábuas e passarelas. Deverá ser obedecido na Norma NBR 6118.
LANÇAMENTO
O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela Fiscalização, não
se tolerando juntas de concretagem não previstas no planejamento. No caso de concreto aparente, deverá ser
compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de modulação das fôrmas, de modo que todas as juntas de
concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por conveniência arquitetônica.
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A CONTRATADA comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de
concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação pela Fiscalização. O início de cada operação de
lançamento será condicionado à realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na
presença da Fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira. O concreto terá de seguir as diretrizes das
NBRs 8953 E 6118, sendo indispensável o controle tecnológico. O slump test terá de ser realizado a cada
betonada. O slump test terá um abatimento compreendido entre 14 e 12cm.
O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de peças embutidas e
preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado pela Fiscalização. Todas as superfícies e peças
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que
o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das fôrmas
com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir
a abertura de furos ou janelas para remoção da sujeira. O concreto deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto
possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. A
queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não
haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a
operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de
lançamento também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. Cada
camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de densidade. Deverão ser
evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças
embutidas.
A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a CONTRATADA comprove previamente a
disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronização
entre os tempos de lançamento, espalhamento e vibração do concreto. O lançamento por meio de bomba somente
poderá ser efetuado em obediência ao plano de concretagem, para que não seja retardada a operação de
lançamento, com o acúmulo de depósitos de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a
operação de adensamento.
ADENSAMENTO
Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado continuamente com
equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo a que o concreto preencha
todos os vazios das fôrmas. Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que
não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não
se formem vazios em seu redor, com prejuízo da aderência. O adensamento do concreto será realizado por meio de
equipamentos mecânicos, através de vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias
peças a serem preenchidas. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de
fôrma estará condicionada à autorização da Fiscalização e às medidas especiais, visando assegurar a
indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersão não serão operados contra fôrmas,
peças embutidas e armaduras. Serão observadas as prescrições na Norma NBR 6118.
CURA
Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo de impedir a perda de
água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, as superfícies deverão
ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam
produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. Para impedir a secagem prematura, as superfícies de
concreto serão abundantemente umedecidas com água durante pelo menos 3 dias após o lançamento. Como
alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a formação de
uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrmas e todo aquele já desformado deverá ser
curado imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superfícies. O método de cura
dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura. A cura adequada também será fator relevante para a
redução da permeabilidade e dos efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade
da estrutura.
REPAROS
No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, compreendendo demolição,
remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela
Fiscalização. Registrando-se graves defeitos, deverá ser ouvido o autor do projeto.

3.3. 5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)

Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes
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da estrutura não visíveis poderão se executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será
exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme
indicação no projeto, orçamento e conveniência de execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada
pela Fiscalização. As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento
adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais
aproveitável, será retirado das áreas de trabalho.
A execução das fôrmas deverá atender às prescrições da Norma NBR 6118. Será de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA a elaboração do projeto da estrutura de sustentação e escoramento, ou cimbramento das formas. A
Fiscalização não autorizará o início dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos
correspondentes.
As fôrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das
cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As fôrmas serão construídas de
forma a respeitar as dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto.
Deverá ser garantida a estanqueidade das fôrmas, de modo a não permitir a fuga de nata de cimento. Toda
vedação das fôrmas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o artifício da calafetagem com
papéis, estopa e outros materiais.
A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa exposição antes da concretagem.
A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser realizados por meio de tensor passando por tubo plástico
rígido de diâmetro adequado, colocado com espaçamento uniforme. A ferragem será mantida afastada das fôrmas
por meio de pastilhas de concreto.
DESFORMA
As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança o seu peso
próprio, as demais cargas atuantes e as superfícies tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos
durante a desforma. A CONTRATADA providenciará a retirada das fôrmas, obedecendo a Norma NBR 6118, de
modo a não prejudicar as peças executadas, ou a um cronograma acordado com a Fiscalização.
REPAROS
As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies serão reparadas de
modo a restabelecer as características do concreto. As rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão
reparadas. A CONTRATADA deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento
de eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e aprovados pela
Fiscalização.
RECEBIMENTO
Para o recebimento dos serviços, serão verificadas todas as etapas do processo executivo, conforme descrito nos
itens anteriores.

3.4. 74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
(M2)

- As fundações serão impermeabilizadas com tinta asfáltica na altura da viga baldrame, a impermeabilização será
realizada com duas demãos de impermeabilizantes,  que será aplicado sobre a face superior e as fáceis laterais,
conforme recomendações do fabricante.

3.5. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

LANÇAMENTO
O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela Fiscalização, não
se tolerando juntas de concretagem não previstas no planejamento. No caso de concreto aparente, deverá ser
compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de modulação das fôrmas, de modo que todas as juntas de
concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por conveniência arquitetônica.
A CONTRATADA comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de
concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação pela Fiscalização. O início de cada operação de
lançamento será condicionado à realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na
presença da Fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira. O concreto terá de seguir as diretrizes das
NBRs 8953 E 6118, sendo indispensável o controle tecnológico. O slump test terá de ser realizado a cada
betonada. O slump test terá um abatimento compreendido entre 14 e 12cm.
O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de peças embutidas e
preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado pela Fiscalização. Todas as superfícies e peças
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que
o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das fôrmas
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com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir
a abertura de furos ou janelas para remoção da sujeira. O concreto deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto
possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. A
queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não
haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a
operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de
lançamento também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. Cada
camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de densidade. Deverão ser
evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças
embutidas.
A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a CONTRATADA comprove previamente a
disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronização
entre os tempos de lançamento, espalhamento e vibração do concreto. O lançamento por meio de bomba somente
poderá ser efetuado em obediência ao plano de concretagem, para que não seja retardada a operação de
lançamento, com o acúmulo de depósitos de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a
operação de adensamento.

4. ESTRUTUTURA DE CONCRETO ARMADO

Concreto armado é a junção do concreto com estrutura de aço em seu interior, por isso se diz 'armado'.
Normalmente ele é usado para fundação, pilares, vigas e laje.

4.1. M&P - 232 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

ARMADURAS E ACESSÓRIOS
As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão
atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber : NBR 6118. De um modo geral, as
barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas e não
apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. As barras de aço deverão ser depositadas
em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão
ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em função da
ordem cronológica de entrada.
A CONTRATADA deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais
que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da
Fiscalização.
COBRIMENTO
Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na Norma
NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico
ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas
deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de
arames de fixação nas armaduras.
LIMPEZA
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando as
camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas
fôrmas. Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garantir que os
materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.
CORTE
O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.
DOBRAMENTO
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de curvatura previstos no
projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nas Normas da ABNT( NBR 6118 ). As barras de aço serão sempre
dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto às emendas com solda.
EMENDAS
As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As emendas por
solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações da Norma NBR 6118.
FIXADORES E ESPAÇADORES
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do
concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no
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projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou
deterioração nas superfícies externas.
MONTAGEM
Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da Norma NBR 6118.
PROTEÇÃO
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não
acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de
pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa
aderência.

4.2. M&P - 233 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

ARMADURAS E ACESSÓRIOS
As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão
atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber : NBR 6118. De um modo geral, as
barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas e não
apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. As barras de aço deverão ser depositadas
em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão
ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em função da
ordem cronológica de entrada.
A CONTRATADA deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais
que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da
Fiscalização.
COBRIMENTO
Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na Norma
NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico
ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas
deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de
arames de fixação nas armaduras.
LIMPEZA
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando as
camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas
fôrmas. Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garantir que os
materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.
CORTE
O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.
DOBRAMENTO
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de curvatura previstos no
projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nas Normas da ABNT( NBR 6118 ). As barras de aço serão sempre
dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto às emendas com solda.
EMENDAS
As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As emendas por
solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações da Norma NBR 6118.
FIXADORES E ESPAÇADORES
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do
concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no
projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou
deterioração nas superfícies externas.
MONTAGEM
Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da Norma NBR 6118.
PROTEÇÃO
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não
acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de
pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa
aderência.

4.3. M&P - 234 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)
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ARMADURAS E ACESSÓRIOS
As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão
atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber : NBR 6118. De um modo geral, as
barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas e não
apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. As barras de aço deverão ser depositadas
em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão
ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em função da
ordem cronológica de entrada.
A CONTRATADA deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais
que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da
Fiscalização.
COBRIMENTO
Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na Norma
NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico
ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas
deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de
arames de fixação nas armaduras.
LIMPEZA
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando as
camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas
fôrmas. Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garantir que os
materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.
CORTE
O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.
DOBRAMENTO
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de curvatura previstos no
projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nas Normas da ABNT( NBR 6118 ). As barras de aço serão sempre
dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto às emendas com solda.
EMENDAS
As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As emendas por
solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações da Norma NBR 6118.
FIXADORES E ESPAÇADORES
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do
concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no
projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou
deterioração nas superfícies externas.
MONTAGEM
Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da Norma NBR 6118.
PROTEÇÃO
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não
acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de
pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa
aderência.

4.4. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA ) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem prévia verificação conjunta, por parte de
CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO. Na vistoria, será dada ênfase para perfeita disposição, dimensões, e ligações
das armaduras correspondentes.
INSPEÇÃO DO CONCRETO
Após a retirada das formas, o elemento concretado será exibido à FISCALIZAÇÃO para exame. No caso de não
aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do elemento concretado, a CONTRATADA se obriga a executar sua
demolição e reconstrução, sem quaisquer ônus - tantas vezes sejam necessárias até a sua aceitação final.
CONCRETO
Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados para comprovação de sua
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adequação ao traço adotado. A CONTRATADA efetuará, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização,
os ensaios de controle do concreto e seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas à
matéria e em atendimento às solicitações da Fiscalização, antes e durante a execução das peças estruturais. O
controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto na Norma NBR 6118. O concreto estrutural deverá
apresentar a resistência (fck) indicada no projeto. Registrando-se resistência abaixo do valor previsto, o autor do
projeto estrutural deverá ser convocado para, juntamente com a Fiscalização, determinar os procedimentos
executivos necessários para garantir a estabilidade da estrutura.
MISTURA E AMASSAMENTO
O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com equipamento adequado e convenientemente
dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a execução dos serviços e obras. O
amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem interrupção, e deverá durar o tempo necessário para
permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária
deverá aumentar com o volume da massa de concreto e será tanto maior quanto mais seco for o concreto. O tempo
mínimo para o amassamento deverá observar o disposto na Norma NBR 6118. A adição da água será realizada sob
o controle da Fiscalização. No caso de concreto produzido em usina, a mistura deverá ser acompanhada por
técnicos especialmente designados pela CONTRATADA e Fiscalização.
TRANSPORTE
O concreto será transportado até às fôrmas no menor intervalo de tempo possível. Os meios de transporte deverão
assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar a segregação dos agregados ou uma variação na
trabalhabilidade da mistura. O tráfego de pessoas e equipamentos no local da concretagem deverá ser disciplinado
através de tábuas e passarelas. Deverá ser obedecido na Norma NBR 6118.
ADENSAMENTO
Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado continuamente com
equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo a que o concreto preencha
todos os vazios das fôrmas. Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que
não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não
se formem vazios em seu redor, com prejuízo da aderência. O adensamento do concreto será realizado por meio de
equipamentos mecânicos, através de vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias
peças a serem preenchidas. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de
fôrma estará condicionada à autorização da Fiscalização e às medidas especiais, visando assegurar a
indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersão não serão operados contra fôrmas,
peças embutidas e armaduras. Serão observadas as prescrições na Norma NBR 6118.
CURA
Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo de impedir a perda de
água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, as superfícies deverão
ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam
produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. Para impedir a secagem prematura, as superfícies de
concreto serão abundantemente umedecidas com água durante pelo menos 3 dias após o lançamento. Como
alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a formação de
uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrmas e todo aquele já desformado deverá ser
curado imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superfícies. O método de cura
dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura. A cura adequada também será fator relevante para a
redução da permeabilidade e dos efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade
da estrutura.
REPAROS
No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, compreendendo demolição,
remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela
Fiscalização. Registrando-se graves defeitos, deverá ser ouvido o autor do projeto.

4.5. M&P - 235 - Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento (m2)

Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes
da estrutura não visíveis poderão se executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será
exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme
indicação no projeto, orçamento e conveniência de execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada
pela Fiscalização. As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento
adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais
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aproveitável, será retirado das áreas de trabalho.
A execução das fôrmas deverá atender às prescrições da Norma NBR 6118. Será de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA a elaboração do projeto da estrutura de sustentação e escoramento, ou cimbramento das formas. A
Fiscalização não autorizará o início dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos
correspondentes.
As fôrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das
cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As fôrmas serão construídas de
forma a respeitar as dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto.
Deverá ser garantida a estanqueidade das fôrmas, de modo a não permitir a fuga de nata de cimento. Toda
vedação das fôrmas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o artifício da calafetagem com
papéis, estopa e outros materiais.
A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa exposição antes da concretagem.
A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser realizados por meio de tensor passando por tubo plástico
rígido de diâmetro adequado, colocado com espaçamento uniforme. A ferragem será mantida afastada das fôrmas
por meio de pastilhas de concreto.
ESCORAMENTO
As fôrmas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e dispostos de
modo a evitar deformações e recalques na estrutura superiores a 5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas
na Norma NBR 6118.
PRECAUÇÕES ANTERIORES AO LANÇAMENTO DO CONCRETO
Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fôrmas deverão ser conferidas, a fim de assegurar
que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerâncias previstas na Norma 6118. As superfícies
que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e
convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções constantes na Norma NBR
6118.
DESFORMA
As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança o seu peso
próprio, as demais cargas atuantes e as superfícies tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos
durante a desforma. A CONTRATADA providenciará a retirada das fôrmas, obedecendo a Norma NBR 6118, de
modo a não prejudicar as peças executadas, ou a um cronograma acordado com a Fiscalização.
REPAROS
As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies serão reparadas de
modo a restabelecer as características do concreto. As rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão
reparadas. A CONTRATADA deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento
de eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e aprovados pela
Fiscalização.
RECEBIMENTO
Para o recebimento dos serviços, serão verificadas todas as etapas do processo executivo, conforme descrito nos
itens anteriores.

4.6. M&P - 086 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (M3)

LANÇAMENTO
O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela Fiscalização, não
se tolerando juntas de concretagem não previstas no planejamento. No caso de concreto aparente, deverá ser
compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de modulação das fôrmas, de modo que todas as juntas de
concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por conveniência arquitetônica.
A CONTRATADA comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de
concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação pela Fiscalização. O início de cada operação de
lançamento será condicionado à realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na
presença da Fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira. O concreto terá de seguir as diretrizes das
NBRs 8953 E 6118, sendo indispensável o controle tecnológico. O slump test terá de ser realizado a cada
betonada. O slump test terá um abatimento compreendido entre 14 e 12cm.
O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de peças embutidas e
preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado pela Fiscalização. Todas as superfícies e peças
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que
o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das fôrmas

Página: 10Pessoa Engenharia Projetos e Construções EIRELI - ME CNPJ: 22.780.805/0001-38
Av. Sen. Georgino Avelino, 198, Sala A - Centro - CEP: 59515-000 - Angicos/RN - FONE: (84) 4103 - 0888 (84) 99600-1557 - contato@mouraepessoa.com.br



18/09/2017DATA :
BDI : 26,43%

87,36%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,96%

OBRA: PÓRTICO SANTA MARIA - RN - 1

LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO, Nº 461, CENTRO, SANTA MARIA/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2017/07 09/2017

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SINAPI 2017/08 COM DESONERAÇÃO 09/2017

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir
a abertura de furos ou janelas para remoção da sujeira. O concreto deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto
possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. A
queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não
haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a
operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de
lançamento também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. Cada
camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de densidade. Deverão ser
evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças
embutidas.
A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a CONTRATADA comprove previamente a
disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronização
entre os tempos de lançamento, espalhamento e vibração do concreto. O lançamento por meio de bomba somente
poderá ser efetuado em obediência ao plano de concretagem, para que não seja retardada a operação de
lançamento, com o acúmulo de depósitos de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a
operação de adensamento.

4.7. 74202/001 - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 4,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (M2)

A laje pré-moldada deve ser executada de acordo com o projeto estrutural. Antes da concretagem o local deve estar
limpo e as peças de instalação elétrica e hidráulica posicionada de acordo com o projeto. Tendo como bloco de
enchimento lajota cerâmica, e seu escoramento deverá ser executado por escoras de madeira de primeira
qualidade ou com escoras  metálicas, sendo essas últimas mais adequadas. Após a concretagem a cura deverá ser
executada para evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. Dessa forma terá que seguir os
procedimentos indicados nas normas.  A concretagem da laje não deve ocorrer em dia chuvoso ou de sol intenso.

4.8. 83742 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA (M2)

- A laje será impermeabilizada utilizando impermeabilizante com emulsão asfáltica a base de água. Para que a
mesma seja impermeabilizada deverá estar limpa, livre de poeira ou qualquer outro material que possa vim deferir
no bom desempenho entre a laje e a estrutura, a impermeabilização será realizada com duas demãos de
impermeabilizantes, sendo que será aplicado sobre a face superior e as, aplicada conforme recomendações do
fabricante.

5. ALVENARIA

Alvenaria é a construção de estruturas e de paredes utilizando unidades unidas entre si ou não por argamassa.
Estas unidades podem ser blocos de cerâmica, de vidro, de concreto, pedras, tijolos etc. Podendo ser usado desde
de alvenaria de fechamento como também de embasamento.

5.1. M&P - 042 - VERGA E CONTRA VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO EM
BETONEIRA) AÇO CA-60, BITOLA FINA INCLUSIVE FORMAS TABULA 3A. (M)

Sobre os vãos de portas e janelas serão executadas vergas e contra vergas em concreto armado na espessura da
parede e altura mínima de 15cm contendo (duas) barras de aço Ø 5/16” CA-50-A, prolongando-se 30 cm para cada
lado do vão a cobrir.

5.2. 87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Serão executadas de acordo com as dimensões, alinhamentos e espessuras indicadas no projeto.
Os tijolos serão do tipo cerâmico, de dimensões 9x19x19cm, devendo apresentar arestas vivas e faces regulares.
A espessura da argamassa de assentamento será de 1,5cm, rebaixados a colher.
Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento, cal e areia lavada, traço 1:2:7,
No fechamento dos vãos em estruturas de concreto armado, as alvenarias deverão ser executadas até uma altura
que permita seu posterior encunhamento contra a estrutura (aperto).
O encunhamento das alvenarias será feito com tijolos maciços, com espessura de 10cm.
Para perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto a que serão superpostas, deverão ser
previamente executados sobre estas, chapiscos de cimento e areia lavada, traço 1:3.
Todas as aberturas nas alvenarias que não atinjam a estrutura na sua parte superior deverão ser encimadas por
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verga de concreto armado com apoio compatível com o vão. As aberturas, na parte inferior (peitoris) das janelas,
receberão contra-vergas da mesma forma.
As juntas deverão ser perfeitamente aprumadas, niveladas, esquadrejadas e desencontradas a prumo, permitindo
um perfeito acabamento.
Todas as saliências superiores a 40mm serão construídas com a própria alvenaria.
Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, de maneira que as paredes estejam perfeitamente
locadas, niveladas, aprumadas e esquadrejadas. As juntas serão regulares e os vãos e arremates deverão estar de
acordo com o projeto.
Se especificado no projeto ou a critério da Fiscalização, o encunhamento será realizado com tijolos recortados e
dispostos obliquamente, com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado
pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderão ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em
substituição aos tijolos.
Em qualquer caso, o encunhamento somente poderá ser executado quarenta e oito horas após a conclusão do
pano de alvenaria. Os vãos de esquadrias serão providos de vergas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos,
platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas
de concreto armado, conforme indicação do projeto.

5.3. 96364 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE
SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P (M2)

Serão executadas paredes de gesso, drywall para para shaft conforme indicação em Projeto. As paredes de gesso,
serão estruturadas fixados no piso, pilares, teto e paredes, com espessura conforme indicação e detalhe em
Projeto, fitada e emassada em todas as faces.

5.4. M&P - 236 - ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO (20x20x10)cm (M2)

A alvenaria de blocos de vidro serão usados nas laterais do pórtico, vindo assim priorizar a iluminação natural e
dando a um ar sofisticação, conforme indicado em projeto.

5.5. M&P - 261 - PAREDE ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO ESP.=12cm (M2)

As paredes serão executadas em concreto na espessura de 12 centímetros, utilizando concreto com Fck>25 Mpa,
com densidade e slump.
As paredes obedecerão às espessuras, alturas e peitoris estabelecidos no projeto arquitetônico e consideradas as
definições gerais estabelecidas pelas normas vigentes.
As armaduras serão executadas, de acordo com o projeto, em telas eletro soldadas, sendo reforçados os cantos
verticais, no encontro das paredes, com telas dobradas, nas duas direções, em todos os cantos. As aberturas
receberão reforço estrutural de forma a reduzir os esforços de tensão. Serão utilizados meios para correto
posicionamento das armaduras dentro das fôrmas, garantindo o espaçamento mínimo exigido em norma.
A ser executada na parede de proteção do pórtico.

6. ESQUADRIAS

As esquadrias são utilizadas como elemento de fechamento de vãos, principalmente através das janelas, portas.
Estes componentes da edificação asseguram a proteção quando a penetração de intrusos, da luz natural e da água

6.1. 91330 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

As portas deverão obedecer rigorosamente, quanto à sua localização e execução conforme indicação do projeto de
arquitetura. Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, serão tomados cuidados quanto à
sua preservação contra choques, atrito com corpos ásperos, contato com metais pesados ou substâncias ácidas ou
alcalinas.  As esquadrias serão armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.
A colocação das esquadrias deverá obedecer ao nivelamento, prumo e alinhamento indicados no projeto, e não
poderão ser forçadas a se acomodar em vãos fora do esquadro ou de dimensões em desacordo com as projetadas.
A caixilharia será instalada por meio de contramarcos rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elementos
metálicos, por processo adequado (grapas, buchas, pinos) a cada caso em particular, de modo a assegurar sua
rigidez e estabilidade. Os contramarcos serão montados com as dimensões dos vãos correspondentes.  Antes da
entrega dos serviços, as esquadrias serão limpas, sendo removidos quaisquer vestígios de tinta, manchas,
argamassas e gordura.
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6.2. M&P - 237 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN)

As portas deverão obedecer rigorosamente, quanto à sua localização e execução conforme indicação do projeto de
arquitetura. Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, serão tomados cuidados quanto à
sua preservação contra choques, atrito com corpos ásperos, contato com metais pesados ou substâncias ácidas ou
alcalinas.  As esquadrias serão armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.
A colocação das esquadrias deverá obedecer ao nivelamento, prumo e alinhamento indicados no projeto, e não
poderão ser forçadas a se acomodar em vãos fora do esquadro ou de dimensões em desacordo com as projetadas.
A caixilharia será instalada por meio de contramarcos rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elementos
metálicos, por processo adequado (grapas, buchas, pinos) a cada caso em particular, de modo a assegurar sua
rigidez e estabilidade. Os contramarcos serão montados com as dimensões dos vãos correspondentes.  Antes da
entrega dos serviços, as esquadrias serão limpas, sendo removidos quaisquer vestígios de tinta, manchas,
argamassas e gordura.

6.3. M&P - 126 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS
MOVEIS, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR (M2)

Esquadrias de janelas serão de correr com quatro folhas, sendo duas fixas e duas moveis e externamente, nestas
janelas, serão dotados de vidros lisos incolores. Conforme projeto arquitetônico e tabela de esquadrias. A
CONTRATADA deverá fornecer e instalar janelas em alumínio, com pintura eletrostática na cor branca, conforme
projetos. A janela deverá ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessários,
marcos e contra-marcos, guarnições, ferragens, acessórios e vedações. Todos os materiais utilizados nas
esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os
perfis, barras e chapas de alumínio, utilizados na fabricação das esquadrias, serão isentos de empenamentos,
defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. A instalação das esquadrias deverá
obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se
acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão
instaladas através de marcos e contra-marcos ou chumbadores de aço, rigidamente fixados na alvenaria ou
concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto
com as peças de alumínio por metalização ou pintura, conforme
especificação para cada caso particular. Para a colocação da esquadria, deverá ser vedada toda a janela com
silicone entre o marco e contra-marcos. Utilizar silicone em cor igual à anodização. Todos os acessórios
necessários para o perfeito funcionamento e acabamento da esquadria deverão receber anodização na cor da
esquadria.

6.4. M&P - 177 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM TRÊS FOLHAS PARA VIDRO, UMA FIXAS E DUAS
MOVEIS, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR (M2)

Esquadrias de janelas serão de correr com duas folhas,  e externamente, nestas janelas, serão dotados de vidros
lisos incolores. Conforme projeto arquitetônico e tabela de esquadrias.A CONTRATADA deverá fornecer e instalar
janelas em alumínio, com pintura eletrostática na cor branca, conforme projetos. A janela deverá ser entregue
completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessários, marcos e contra-marcos, guarnições,
ferragens, acessórios e vedações. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as
indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de alumínio,
utilizados na fabricação das esquadrias, serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de
espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos
requisitos estéticos indicados no projeto. A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro
ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de marcos e contra-
marcos ou chumbadores de aço, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio por metalização ou
pintura, conforme especificação para cada caso particular. Para a colocação da esquadria, deverá ser vedada toda
a janela com silicone entre o marco e contra-marcos. Utilizar silicone em cor igual à anodização. Todos os
acessórios necessários para o perfeito funcionamento e acabamento da esquadria deverão receber anodização na
cor da esquadria.
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6.5. M&P - 127 - JANELA DE ALUMINIO, BASCULANTE 80X60 CM , INCLUSO FERRAGENS. (M2)

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar janelas em alumínio, com pintura eletrostática na cor branca, conforme
projetos. A janela deverá ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessários,
marcos e contra-marcos, guarnições, ferragens, acessórios e vedações. Todos os materiais utilizados nas
esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os
perfis, barras e chapas de alumínio, utilizados na fabricação das esquadrias, serão isentos de empenamentos,
defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. A instalação das esquadrias deverá
obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se
acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão
instaladas através de marcos e contra-marcos ou chumbadores de aço, rigidamente fixados na alvenaria ou
concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto
com as peças de alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular. Para a
colocação da esquadria, deverá ser vedada toda a janela com silicone entre o marco e contra-marcos. Utilizar
silicone em cor igual à anodização. Todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento e acabamento
da esquadria deverão receber anodização na cor da esquadria.

6.6. 79466 - PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS (M2)

As esquadrias serão pintadas, a cor e o local serão definidos pelo autor do projeto de arquitetura.
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que
se destina e de acordo com as cores indicadas, só podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
Deverá ser eliminada toda a poeira da superfície, tomando-se cuidados especiais contra o levantamento de pó
durante os trabalhos, até a completa secagem da pintura.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se o
intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.
Os trabalhos de pintura em locais não abrigados serão suspensos em tempo de chuva.
As pinturas só poderão ser iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalização. Deverão ser executadas por
profissionais habilitados e com acabamento impecável.
Quando se fizer necessário, as tintas serão preparadas no local e em compartimentos fechados, observando-se as
instruções do fabricante para o produto. Se necessário serão preparadas amostras em painéis de 1,00m x 0,50m,
nos próprios locais a que se destinam.
As tintas deverão vir em embalagem lacrada de fábrica, sendo terminantemente vedada a adição de qualquer
produto estranho às mesmas, que possam prejudicar o bom acabamento e a durabilidade da pintura.
Nas pinturas a base de óleo, esmalte e vernizes, deverão ser utilizados solventes recomendados pelo fabricante da
tinta, não sendo admitidas fissuras, bolhas ou marcas de pincéis.
Os compartimentos de peças pintadas e envernizadas serão cuidadosamente conservados, pelo Construtor, até a
entrega da obra, devendo este adotar as medidas necessárias para suas proteções.
Antes da entrega da obra, o Construtor fará os reparos de todos os defeitos e estragos nas pinturas, qualquer que
seja a causa que os tenha produzido, mesmo que esta reparação importe na renovação integral da pintura de um só
compartimento ou peças, não cabendo ao Construtor direito algum a reclamações ou indenizações por este motivo.
Os tipos de pintura a empregar e as superfícies a serem pintadas estão especificadas no projeto de arquitetura.

6.7. 91328 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

As portas deverão obedecer rigorosamente, quanto à sua localização e execução conforme indicação do projeto de
arquitetura. Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, serão tomados cuidados quanto à
sua preservação contra choques, atrito com corpos ásperos, contato com metais pesados ou substâncias ácidas ou
alcalinas.  As esquadrias serão armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.
A colocação das esquadrias deverá obedecer ao nivelamento, prumo e alinhamento indicados no projeto, e não
poderão ser forçadas a se acomodar em vãos fora do esquadro ou de dimensões em desacordo com as projetadas.
A caixilharia será instalada por meio de contramarcos rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elementos
metálicos, por processo adequado (grapas, buchas, pinos) a cada caso em particular, de modo a assegurar sua
rigidez e estabilidade. Os contramarcos serão montados com as dimensões dos vãos correspondentes.  Antes da
entrega dos serviços, as esquadrias serão limpas, sendo removidos quaisquer vestígios de tinta, manchas,
argamassas e gordura.
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6.8. M&P - 262 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m (UN)

As portas deverão obedecer rigorosamente, quanto à sua localização e execução conforme indicação do projeto de
arquitetura. Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias, serão tomados cuidados quanto à
sua preservação contra choques, atrito com corpos ásperos, contato com metais pesados ou substâncias ácidas ou
alcalinas.  As esquadrias serão armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.
A colocação das esquadrias deverá obedecer ao nivelamento, prumo e alinhamento indicados no projeto, e não
poderão ser forçadas a se acomodar em vãos fora do esquadro ou de dimensões em desacordo com as projetadas.
A caixilharia será instalada por meio de contramarcos rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elementos
metálicos, por processo adequado (grapas, buchas, pinos) a cada caso em particular, de modo a assegurar sua
rigidez e estabilidade. Os contramarcos serão montados com as dimensões dos vãos correspondentes.  Antes da
entrega dos serviços, as esquadrias serão limpas, sendo removidos quaisquer vestígios de tinta, manchas,
argamassas e gordura.

7. REVESTIMENTOS/PINTURA

Na construção civil, revestimento é denominado a camada externa que cobre a alvenaria ou peça de concreto. E
responsável pelo acabamento das mesma, conhecido por reboco, emboço, chapisco e entre outros.

7.1. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 (M2)

Depois de convenientemente limpa, todas as superfícies a serem revestidas serão chapiscadas. Todas as
superfícies das paredes serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia, traço 1/3, espessura mínima de
0,5cm. Serão chapiscadas todas as alvenarias e superfícies lisas de concreto tais como cortinas, montantes, vergas
e outros elementos da estrutura que deverão receber revestimentos.

7.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

O emboço de cada pano de parede só poderá ser iniciado depois de embutidas todas as canalizações projetadas,
concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco.
De início, serão colocadas mestras ou taliscas constituídas por cacos cerâmicos de dimensões apropriadas e
perfeitamente aprumadas, fixadas nas superfícies a revestir por meio de botões de argamassa.
Em seguida, serão executadas as guias de referência - faixas verticais ou horizontais de argamassa, afastadas de 1
a 2m. As guias somente poderão ser executadas após o complemento enrijecimento das mestras.
Preenchidas as faixas entre as guias de referência, proceder-se-á ao desempenamento com régua de alumínio.
As mestras somente serão retiradas depois de endurecidas as faixas de argamassa, quando serão rebocadas os
espaços remanescentes.
Depois de sarrafeados, os rebocos deverão apresentar-se regularizados e ásperos para facilitar a aderência dos
revestimentos de acabamento.

7.3. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
(M2)

As paredes internas serão pintadas com tinta látex PVA, em cor e local definido pelo autor do projeto de arquitetura.
As paredes deverão receber tantas demãos de tinta quanto forem às necessárias para uma apresentação uniforme
da pintura, nunca inferior a duas demãos.
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que
se destina e de acordo com as cores indicadas, só podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
Deverá ser eliminada toda a poeira da superfície, tomando-se cuidados especiais contra o levantamento de pó
durante os trabalhos, até a completa secagem da pintura.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se o
intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.
Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.
Os trabalhos de pintura em locais não abrigados serão suspensos em tempo de chuva.
As pinturas só poderão ser iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalização. Deverão ser executadas por
profissionais habilitados e com acabamento impecável.
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Quando se fizer necessário, as tintas serão preparadas no local e em compartimentos fechados, observando-se as
instruções do fabricante para o produto. Se necessário serão preparadas amostras em painéis de 1,00m x 0,50m,
nos próprios locais a que se destinam.
As tintas deverão vir em embalagem lacrada de fábrica, sendo terminantemente vedada a adição de qualquer
produto estranho às mesmas, que possam prejudicar o bom acabamento e a durabilidade da pintura.
Os compartimentos de peças pintadas e envernizadas serão cuidadosamente conservados, pelo Construtor, até a
entrega da obra, devendo este adotar as medidas necessárias para suas proteções.
Antes da entrega da obra, o Construtor fará os reparos de todos os defeitos e estragos nas pinturas, qualquer que
seja a causa que os tenha produzido, mesmo que esta reparação importe na renovação integral da pintura de um só
compartimento ou peças, não cabendo ao Construtor direito algum a reclamações ou indenizações por este motivo.
Os tipos de pintura a empregar e as superfícies a serem pintadas estão especificadas no projeto de arquitetura.

7.4. M&P - 166 - Forro em placas pre-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60cm com espessura central 1,2cm e nas
bordas 3,0cm, incluso fixacao com arame e estrutura de madeira (m2)

Fornecimento e instalação de forro de gesso em placas de gesso liso 60 X 60 cm, sistema fixo.
As placas de gesso devem ser estocadas em lugar seco, sobre paletes de madeira, em posição vertical. O manejo
das placas deve ser cuidadoso, para evitar quebra ou rachaduras. Com auxílio de ferramentas convencionais a
aplicação das placas é realizada através da fixação dos elementos de sustentação, usualmente arames amarrados
em pinos fixados na laje. Marcar o nível do forro nas paredes de contorno do ambiente a ser forrado. No teto marcar
todos os pontos para os tirantes de arame, com uma distância máxima de 60 cm entre si. As placas serão
rejuntadas com gesso liso. Executar as aberturas necessárias à instalação de luminárias e os arremates junto às
paredes com molduras ou tabicas.
Após o rejuntamento, os forros em placas de gesso deverão apresentar a superfície lisa e plana, monolítica e sem
junta aparente, para receber acabamento final em pintura.

7.5. M&P - 266 - REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, POLIDO PARA PAREDES
EXTERNA, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA. (M2)

Esse revestimento deverá ser aplicado na parte externa do portico, conforme projeto.
1. Verifique se a superfície não está irregular, com poças ou caroços;
2. Todas as superfícies devem estar limpas, secas, livre de óleos ou tintas;
3. De acordo com o ambiente defina o tipo de argamassa a ser utilizada:  Argamassa Porcelanato Externa;
4. Verifique em projeto a paginação e o ponto de início de aplicação;
5. Não é necessário molhar a cerâmica, ou deixá-la de molho no dia anterior.estar firme, coesa, limpa e seca, sem
poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos.
Modo de aplicação
Aplicar sobre emboço/reboco curados há 14 dias, ou seja, executados 14 dias antes de aplicar o revestimento
(cerâmica ou azulejo);
1. Esquadro e Paginação
O esquadro é um dos mais importantes passos para que o porcelanato assentado deixe o ambiente bonito.
Verifique se o ambiente onde será assentado o porcelanato está no esquadro, ou seja, se as paredes estão
paralelas e os encontros estão formando um ângulo de 90° (ângulo reto). Para ambientes onde as paredes não
estão no esquadro, desalinhadas, você deve procurar um esquadro onde terá a menor quantidade de recortes.
Macete 01: O Esquadro é verificado com o auxílio de uma linha de pedreiro, trena e o próprio esquadro de 90°.
Macete 02: Hoje há disponível no mercado os “Esquadros a Laser”.
Entretanto, se a paginação indicar que a peça inteira deve ser na parede próximo a porta, você deve assentar uma
linha de peças como mestra.
Exemplo: você pode deixar os recortes todos apenas em um canto e as outras paredes com peças inteiras. Ou
então, jogar todos os recortes para a parede onde vai ficar o sofá, estante ou rack. Eles vão esconder o recorte.
Evite deixar recortes em todas as paredes porque vai deixar o cômodo em desarmonia.
Macete 03: Não é recomendado o assentamento a 45 graus porque gera muito recorte e perda de peças.
2. Preparação da Argamassa
Abra um pacote de Argamassa para Porcelanato em uma bacia de aplicação limpa e seca. Adicione água e vá
misturando até ter uma massa uniforme, sem bolinhas de massa. Dê preferência para fazer a mistura com utilizando
um misturador. Obs: verifique a quantidade de água na embalagem da argamassa. Em seguida, deixe a massa
descansar por 10 a 15 minutos;
3. Aplicação da Argamassa
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Inicie aplicando a argamassa na superfície com o lado liso da desempenadeira, gerando uma espessura de 4mm a
5mm. Aplique a argamassa em, no máximo, 2h30min;
4. Formação dos Sulcos na Argamassa
Passe a desempenadeira com o lado dentado na argamassa, formando sulcos paralelos;
Macete 04: verifique qual a dimensão dos dentes da desempenadeira recomendada pelo fabricante do porcelanato.
Essa informação encontra-se na caixa do porcelanato.
5. Peças maiores que 30cm x 30cm
Passe argamassa no fundo da peça da mesma maneira. Primeiro com o lado liso da desempenadeira, em seguida
faça sulcos com o lado dentado na direção contrária dos sulcos do piso;
6. Assentamento da peça
Aplique a peça no local, vá movimentando-a levemente para que chegue na posição correta, não esqueça de utilizar
o espaçador. A largura do espaçador depende do tamanho da peça (Veja mais em: Qual espaçador utilizar em
cerâmicas e azulejos). Vá batendo na peça com o martelo de borracha para que a peça assente completamente
sobre a argamagassa, amassando os sulcos criados anteriormente;
Retirar excesso: o excesso de argamassa que sobe pelas juntas das peças com uma espátula;
Limpe a superfície das peças cerâmicas com um pano úmido ou estopa , ou então com uma esponja, até remover
todo o resíduo de argamassa;
Vá repetindo essa operação até fechar todo o cômodo;
7. Rejunte
Deve ser feito com Rejunte para Porcelanato ou Rejunte Epóxi, que garante um acabamento liso e resistente.
NBR 15463:2013 – Placas cerâmicas para revestimento – Porcelanato

7.6. M&P - 240 - FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm (M2)

Esse tipo de forro será utilizada nas partes do lado do pórtico, sendo forro de madeira, executado com lambri macho
fêmea, sendo ainda aplicado verniz, os lambris estarão fixados à estrutura da cobertura e o acabamento junto às
paredes . conforme projeto.

7.7. 79466 - PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS (M2)

As esquadrias serão pintadas, a cor e o local serão definidos pelo autor do projeto de arquitetura.
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que
se destina e de acordo com as cores indicadas, só podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
Deverá ser eliminada toda a poeira da superfície, tomando-se cuidados especiais contra o levantamento de pó
durante os trabalhos, até a completa secagem da pintura.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se o
intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.
Os trabalhos de pintura em locais não abrigados serão suspensos em tempo de chuva.
As pinturas só poderão ser iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalização. Deverão ser executadas por
profissionais habilitados e com acabamento impecável.
Quando se fizer necessário, as tintas serão preparadas no local e em compartimentos fechados, observando-se as
instruções do fabricante para o produto. Se necessário serão preparadas amostras em painéis de 1,00m x 0,50m,
nos próprios locais a que se destinam.
As tintas deverão vir em embalagem lacrada de fábrica, sendo terminantemente vedada a adição de qualquer
produto estranho às mesmas, que possam prejudicar o bom acabamento e a durabilidade da pintura.
Nas pinturas a base de óleo, esmalte e vernizes, deverão ser utilizados solventes recomendados pelo fabricante da
tinta, não sendo admitidas fissuras, bolhas ou marcas de pincéis.
Os compartimentos de peças pintadas e envernizadas serão cuidadosamente conservados, pelo Construtor, até a
entrega da obra, devendo este adotar as medidas necessárias para suas proteções.
Antes da entrega da obra, o Construtor fará os reparos de todos os defeitos e estragos nas pinturas, qualquer que
seja a causa que os tenha produzido, mesmo que esta reparação importe na renovação integral da pintura de um só
compartimento ou peças, não cabendo ao Construtor direito algum a reclamações ou indenizações por este motivo.
Os tipos de pintura a empregar e as superfícies a serem pintadas estão especificadas no projeto de arquitetura.

7.8. M&P - 224 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

As soleiras: nas portas as soleiras de piso serão em granito com acabamento polido, com medidas e detalhamento
definidos em projeto arquitetônico e conferidas em obra.
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7.9. 88431 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 (M2)

As texturas apareceram como uma ótima alternativa para decoração de ambientes e tem ganhado muito espaço
nas obras.
A textura é um composto de base acrílica e de consistência parecida como uma massa e é aplicada em apenas
uma demão. São encontradas no mercado em diversas cores. Também há as cores personalizadas que são
produzidas na hora em uma loja especializada por uma máquina que faz a mistura no tom desejado.
Macete 01: Tenha cuidado para a textura não tornar o ambiente pesado ou chamativo e, até mesmo, destoar de
toda a decoração.
Pré – Aplicação
Antes de iniciar a aplicação alguns cuidados devem ser tomados, como:
– As paredes devem estar limpas e livres de óleos, graxas, etc;
– O piso deve estar forrado e protegido para evitar respingos e manchas resultantes da aplicação;
– Portas, janelas, rodapés devem ser protegidos com fita adesiva, tipo fita crepe;
Segurança no trabalho
Todo trabalho deve ser executado com segurança para evitar acidentes. Assim, não deixe de utilizar os corretos
EPIs (equipamentos de proteção individual), nesse caso, o principal é o óculos de segurança que vai proteger seus
olhos de respingos de tinta e as luvas, para evitar o contato direto com as tintas.
Caso necessite de montar andaimes ou plataformas para trabalhos em altura, eles devem ser bem montados e
resistentes ao peso das pessoas que vão trabalhar sobre eles, por isso, evite improvisar andaimes e plataformas
com tambores, tijolos, tábuas finas e rachadas, cadeiras e mesas velhas, etc.
Aplicar a textura [e o seu segredo]
Com o auxílio da desempenadeira metálica lisa aplica-se a textura de cima para baixo e dos bordos para o meio, da
mesma maneira que se aplica a massa corrida. Não abra um pano muito grande, trabalhe com faixas de 3,0m2 a
5,0m2.
O segredo da textura é: O efeito da textura deve ser dado com ela ainda fresca, logo em seguida que foi aplicada.
O acabamento, ou a textura propriamente dita, vai depender da sua escolha e com o que mais combina com a
decoração do ambiente. Esse efeito de textura é conseguido com espátulas, desempenadeiras lisas e dentadas,
trinchas, esponjas, dentre outras técnicas.
Por exemplo, o efeito rústico, aquele que a parede fica com ranhuras na vertical é conseguido passando uma
desempenadeira de plástico lisa sobre a superfície em movimentos verticais. Assim aquela “areia” que tem na
massa da textura vai se desprendendo e formando esse efeito.
Macete 02: Se a textura começar a secar antes de você ter dado o acabamento texturado, borrife um pouco de
água sobre a superfície para que consiga dar o acabamento.
Macete 03: No mesmo dia aplique a textura em uma parede inteira, evita a marca de emendas no meio da parede.

8. PISOS

Nada mais é do que um tipo de revestimento aplicado no solo na qual serve para caminhar. Podendo ser de vários
tipos desde cerâmica, mármore, granito e entre outros.

8.1. 87640 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 (M2)

Sobre o aterro perfeitamente compactado, será executado o contra-piso, misturado na betoneira fck = 10.5 Mpa,
com espessura mínima de 0.05m onde os pisos estiverem em contato com o solo, com adição de
impermeabilizante, sobre o lastro deverá ser executada argamassa de regularização em cimento e areia no traço de
1:3.

8.2. M&P - 048 - REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA
3,0CM, PREPARO MANUAL  (M2)

Devidamente nivelada de modo a permitir um perfeito assentamento do piso.

8.3. 87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO E PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ANTI DERRAPANTE
(M2)

Revestimento cerâmicos para piso e parede serão do tipo extra, sem quaisquer defeitos de fabricação, e sua

Página: 18Pessoa Engenharia Projetos e Construções EIRELI - ME CNPJ: 22.780.805/0001-38
Av. Sen. Georgino Avelino, 198, Sala A - Centro - CEP: 59515-000 - Angicos/RN - FONE: (84) 4103 - 0888 (84) 99600-1557 - contato@mouraepessoa.com.br



18/09/2017DATA :
BDI : 26,43%

87,36%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,96%

OBRA: PÓRTICO SANTA MARIA - RN - 1

LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO, Nº 461, CENTRO, SANTA MARIA/RN.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2017/07 09/2017

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 03/2016

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SINAPI 2017/08 COM DESONERAÇÃO 09/2017

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

aplicação deverá obedecer rigorosamente o que recomenda o fabricante e as normas técnicas.
A colocação será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, de espessura mínima de 4 mm,
preenchidas com rejunte na cor branca.
No assentamento das cerâmicas será utilizada argamassa de cimento e areia para regularização da base, e sobre
esta, será aplicada pasta de cimento ou mesclas de alta adesevidade.
Após o assentamento será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação com produtos adequados.
A aplicação dos pisos será segundo as indicações do projeto de arquitetura.

8.4. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60CM. AF_06/2014 (M)

Todas as paredes internas onde o revestimento for de cerâmica haverá rodapé. O rodapé cerâmico de parede será
do tipo extra, sem quaisquer defeitos de fabricação, e sua aplicação deverá obedecer rigorosamente o que
recomenda o fabricante e as normas técnicas.
Nas paredes internas onde o revestimento for reboco e o piso for cerâmica, o rodapé será na mesma cerâmica do
piso com 7 (sete) cm de altura. Exceto, nos banheiros.
A colocação será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, de espessura mínima de 4 mm,
preenchidas com rejunte na cor branca.
No assentamento das cerâmicas será utilizada argamassa de cimento e areia para regularização da base, e sobre
esta, será aplicada pasta de cimento ou mesclas de alta adesevidade.
Após o assentamento será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação com produtos adequados.
A aplicação do rodapé será segundo as indicações do projeto de arquitetura.

8.5. 87257 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Os pisos cerâmicos serão do tipo extra, sem quaisquer defeitos de fabricação, e sua aplicação deverá obedecer
rigorosamente o que recomenda o fabricante e as normas técnicas.
A colocação será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, de espessura mínima de 4 mm,
preenchidas com rejunte na cor branca.
No assentamento das cerâmicas será utilizada argamassa de cimento e areia para regularização da base, e sobre
esta, será aplicada pasta de cimento ou mesclas de alta adesevidade.
Após o assentamento será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação com produtos adequados.
A aplicação dos pisos será segundo as indicações do projeto de arquitetura.

9. COBERTURA

A cobertura deve ser executada seguindo se as especificações em planilha.
A estrutura do telhado será executada de acordo com o projeto e detalhes fornecidos pela CONTRATANTE e com
base no projeto de arquitetura.

9.1. M&P - 225 - COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 49 C/ APOIOS (M2)

A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, de primeira qualidade com travamentos
suficientes para manter a estrutura rígida e esta deverá possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de
concreto ou alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceita madeiramento empenado
formando “barrigas” no telhado. A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento, fixada em estrutura de madeira
com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a mesma inclinação conforme projeto. O telhamento
deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. A colocação das telhas será iniciada das bordas, evitando o corte das
telhas através do ajuste no comprimento, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da
fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverão apresentar
encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas
da ABNT. Na proposta deverá estar incluído o valor de emboçamentos e acabamentos necessários à perfeita
execução dos serviços.As telhas de fibrocimento, deverão ter espessura mínima de 6mm e deverão ser aplicadas
conforme orientações do fabricante.Não poderão haver peças trincadas, quebradas ou com quaisquer tipos de
defeitos.Sua fixação deverá ser procedida com materiais próprios para esta finalidade.

9.2. M&P - 171 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
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EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

As calhas deverão ser em PVC e seus complementos deverão ser instalados de modo a garantir a estanqueidade
da ligação entre as telhas, beiral e seus condutores.
As calhas deverão ser instaladas após a realização de limpeza e retiradas de todos os materiais soltos que
porventura estiverem sobre o telhado.
Para execução das calhas as telhas deverão ser retiradas parcialmente e armazenadas em local apropriado, isso irá
proporcionar a fixação das calhas na estrutura. As calhas e tubos verticais de descida de água do telhado devem
está limpas e desobstruídas para permitir o escoamento das agias pluviais.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- A execução da instalação elétrica, deverá obedecer ao projeto elétrico como também as normas da ABNT.
- Rede de entrada de energia (padrão Cosern) será composta de um poste de concreto armado com 6,00 m de
altura, e a caixa de medição monofásica, inclusive o ATERRAMENTO com haste de cobre, conforme exigências da
concessionária COSERN.
- A instalação elétrica será distribuída em circuitos, para as tomadas e para a iluminação. A fiação deverá ser fixada
na estrutura da cobertura (caibros e linhas) de todo o pórtico, embutidas na laje, já as descidas embutidas nas
paredes

10.1. M&P - 092 - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(M)

EEsse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.2. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.3. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.4. M&P - 148 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO,
INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. DEMANDA ENTRE 26,6 e
38,1 KW. PADRÃO COSERN. (UN)

Esse serviço dever ser executado de acordo com o projeto elétrico e em conformidade com a concessionária
responsável pelo fornecimento de energia. E Normas Brasileiras vigentes como a NBR 5410.

10.5. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.6. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.7. 83399 - RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.8. 83463 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
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Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.9. M&P - 124 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO) (UND)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.10. M&P - 125 - TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO) (UND)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.11. 73953/005 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO- CIRCULAR (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.12. M&P - 258 - LUMINARIA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.13. M&P - 173 - LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.14. M&P - 139 - INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.15. M&P - 174 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO  (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.16. M&P - 175 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LIMPADA
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.17. M&P - 259 - Balizador de led com 1,5w, de embutir, caixa 4"x2", com sensor foto célula, ref. 00 - TB-300 da
Lumilandia ou similar (un)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.18. M&P - 121 - CAIXA DE LUZ 4"X2" DE EMBUTIR, EM PVC PARA ELETRODUTO CORRUGADO. (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.19. 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.20. 00001870 - CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.21. M&P - 260 - CURVA P/ELETRODUTO 45º PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)
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Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

10.22. 00001901 - LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto elétrico, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes como a NBR 5410 e concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Todas as instalações serão executadas em estrita observância ao projeto correspondente, sendo que eventuais
modificações deverão ser realizadas somente após aprovação dos autores do projeto e da Fiscalização, devendo
ser anotado em diário de obra.

11.1. 89397 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.2. 89617 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.3. 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.4. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.5. M&P - 081 - Joelho 90º Roscável com Bucha de Latão 1/2'', PVC Branco, Água Fria. (un)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.6. M&P - 193 - Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm (un)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.7. 89825 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.8. 89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.9. 89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.10. 89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.
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11.11. 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.12. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.13. 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.14. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.15. M&P - 188 - REGISTRO GAVETA 20MM (3/4") CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.16. M&P - 242 - Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm (un)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.17. M&P - 243 - Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") (m)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.18. M&P - 244 - Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (m)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.19. M&P - 246 - Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") (m)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.20. M&P - 248 - Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm VENTILAÇÃO (m)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.21. M&P - 247 - Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm SANITÁRIO (m)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.22. M&P - 248 - Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm SANITÁRIO (m)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.23. M&P - 249 - Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm SANITÁRIO (m)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.24. M&P - 264 - Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm PLUVIAL (m)
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Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.25. M&P - 264 - Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm SANITÁRIO (m)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.26. 00034639 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.27. 95634 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ )
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 (UN)

Esse serviço dever ser executado em conformidade com o projeto hidrossanitário, ,   e concessionária responsável
pelo fornecimento de água e esgoto e Normas Brasileiras vigentes.

11.28. 86902 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.29. M&P - 156 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (un)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante.

11.30. M&P - 191 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METÁLICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante.

11.31. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.32. M&P - 268 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.33. 00011745 - RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA
(UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.34. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.35. M&P - 253 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.36. 94658 - ADAPTADOR CURTO E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016- COM REGISTRO (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.37. 95543 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (UN)
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Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante.

11.38. 89620 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.39. 00003497 - JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA
AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.40. I2008 - TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.41. 00038676 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.42. 89854 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.43. 89855 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.44. 00001933 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.45. 94704 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016- SEM REGISTRO (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.46. 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.47. 90371 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_03/2015 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.48. 00011733 - PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM (NBR 5688) (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.49. I01822 - Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm (un)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.
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11.50. 00011829 - TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE
METALICA E BALAO PLASTICO (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.51. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

11.52. 72285 - CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO COM TAMPA (UN)

Esse serviço dever ser executado conforme projeto hidrossanitário, especificações técnicas do fabricante, Normas
Brasileiras vigentes e concessionária responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

12. DIVERSOS

Serviços diversos são serviços que vão desde de limpeza até pintura e entre outras coisas finais de uma obra.

12.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Concluídos todos os serviços, será feita uma limpeza tanto na parte externa, onde serão recolhidos e transportados
todos os entulhos resultantes da execução dos serviços.

12.2. 74072/001 - CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA (M)

Será executado corrimão metálico em ambos os lados da escada, conforme
indicado no projeto e exigência das normas de acessibilidade.
O corrimão deve ser continuo não podendo ser interrompido. O corrimão
deverá estar presente, inclusive na escada, avançar sobre o patamar inicial e final 30cm, conforme indicação da
norma.
Todos os elementos metálicos do corrimão terão o acabamento com pintura
eletrostática de poliéster a pó na cor prata com recobrimento também em verniz
eletrostático, o projeto das peças do corrimão deverão ser totalmente montáveis e desmontáveis, facilitando assim a
manutenção de peças isoladamente, o que torna o serviço mais econômico.
O corrimão não poderá ter arestas vivas ou cortantes, para isso todas as
peças deverão, antes da pintura, ser limadas eliminando qualquer risco de ferir
clientes da agência quando montado.
Na montagem do corrimão não poderão ficar peças “bambas” ou frouxas,
deverão ser totalmente fixadas, não permitindo qualquer tipo de movimentação de
qualquer peça ou parte integrante do corrimão.
O flange deverá ser fixo até no concreto da rampa e viga de contenção, para
isso e também para cumprir norma que prevê, guias de balizamento, no item
concretagem, os chumbadores deverão ser fixados no concreto

12.3. M&P - 279 - Letras em aço escovado 40 x 40 cm (un)

Letras em Caixa Alta para a identificação na fachada do prédio, com os dizeres “EU AMO SANTA MARIA”, com
posicionamento, tamanho e fonte 40X40CM a serem definidos em
conjunto com a fiscalização da obra. conforme projeto.

Página: 26Pessoa Engenharia Projetos e Construções EIRELI - ME CNPJ: 22.780.805/0001-38
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. P
O

R
T

IC
O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 71.167,66 0,00

1. CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - .

1.2.1. ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm KG 116,54 
.

ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO
116,54 

1.2.2. ARMADURA CA-60A FINA D=3,40 A 6,40mm KG 57,43 
.

ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO
57,43 

1.2.3. ARMADURA CA-50A GROSSA D=12,5 A 25,0mm KG 88,27 
.

ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO
88,27 

1.2.4. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 10,83 

.

ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO
10,83 

1.2.5. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 49,86 

.

ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO
49,86 

1.2.6. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,58 
.

ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO
4,58 

1.2.7. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 32,31 

.

ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO
32,31 

1.3. ALVENARIA - .

1.3.1. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 32,04 

.

ALVENARIA 32,04 

1.3.2. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 3,43 

.

ALVENARIA 3,43 

1.3.3. ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO (20X20X10)cm M2 11,67 . ALVENARIA 11,67 

1.3.4. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 19,23 

.

ALVENARIA 19,23 

1.4. REVESTIMENTO/PINTURA - .

1.4.1. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 42,01 

.

REVESTIMENTO/PINTURA 42,01 

1.4.2. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 42,01 

.

REVESTIMENTO/PINTURA 42,01 

CONSTRUÇÃO DO PORTICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DO PORTICO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PMv3.0.4 1 / 6
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN
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 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. P
O

R
T
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O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 71.167,66 0,00CONSTRUÇÃO DO PORTICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DO PORTICO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.4.3. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 51,41 

.

REVESTIMENTO/PINTURA 51,41 

1.4.4. FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA M2 38,10 . REVESTIMENTO/PINTURA 38,10 

1.4.5. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 38,10 
.
REVESTIMENTO/PINTURA 38,10 

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.5.1. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 187,30 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 187,30 

1.5.2. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 176,20 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 176,20 

1.5.3. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 12,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,00 

1.5.4. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 1,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.5.5. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.5.6. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 21,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21,00 

1.5.7. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.5.8. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 10,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,00 

1.5.9. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.5.10. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 8,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,00 

1.5.11. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 10,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,00 

1.5.12. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 7,00 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,00 

1.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - .

1.6.1. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 2,00 
.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.6.2. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 2,00 
.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

PMv3.0.4 2 / 6
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

. N
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.

FRENTES DE OBRA:

. P
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 71.167,66 0,00CONSTRUÇÃO DO PORTICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DO PORTICO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.6.3. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 1,00 

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 

1.6.4. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 2,00 
.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2,00 

1.7. DIVERSOS - .

1.7.1. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 14,58 
.
DIVERSOS 14,58 

1.7.2. LIMPEZA GERAL M2 264,79 . DIVERSOS 264,79 

1.7.3.
LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H =40CM, SEM 

RELEVO
UND 31,00 

.
DIVERSOS 31,00 

.

SANTA MARIA/RN

Local Responsável Técnico

Nome: OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

domingo, 17 de julho de 2022 CREA/CAU: 2119166226

Data ART/RRT: 

PMv3.0.4 3 / 6
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 

1.2.1. ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm KG 116,54 

1.2.2. ARMADURA CA-60A FINA D=3,40 A 6,40mm KG 57,43 

1.2.3. ARMADURA CA-50A GROSSA D=12,5 A 25,0mm KG 88,27 

1.2.4. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 10,83 

1.2.5. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 49,86 

1.2.6. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,58 

1.2.7. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 32,31 

1.3. ALVENARIA - 

1.3.1. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 32,04 

1.3.2. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 3,43 

1.3.3. ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO (20X20X10)cm M2 11,67 

1.3.4. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 19,23 

1.4. REVESTIMENTO/PINTURA - 

1.4.1. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 42,01 

1.4.2. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 42,01 

CONSTRUÇÃO DO PORTICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DO PORTICO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 4 / 6
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Item Descrição Unidade Quantidade
CONSTRUÇÃO DO PORTICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DO PORTICO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.4.3. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 51,41 

1.4.4. FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA M2 38,10 

1.4.5. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 38,10 

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.5.1. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 187,30 

1.5.2. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 176,20 

1.5.3. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 12,00 

1.5.4. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 1,00 

1.5.5. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,00 

1.5.6. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 21,00 

1.5.7. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,00 

1.5.8. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 10,00 

1.5.9. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,00 

1.5.10. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 8,00 

1.5.11. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 10,00 

1.5.12. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 7,00 

1.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 

1.6.1. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 2,00 

1.6.2. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 2,00 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 5 / 6
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Item Descrição Unidade Quantidade
CONSTRUÇÃO DO PORTICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

CONSTRUÇÃO DO PORTICO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.6.3. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 1,00 

1.6.4. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 2,00 

1.7. DIVERSOS - 

1.7.1. (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 14,58 

1.7.2. LIMPEZA GERAL M2 264,79 

1.7.3.
LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H =40CM, SEM 

RELEVO
UND 31,00 

SANTA MARIA/RN

Local

domingo, 17 de julho de 2022

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

CREA/CAU: 2119166226

ART/RRT: 

PMv3.0.4 6 / 6
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-22 (N DES.) CONSTRUÇÃO DO PORTICO 24,62% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

71.167,66 

1. SINAPI CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO - - BDI 1 - 71.167,66 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - - RA

1.2. SINAPI ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - - BDI 1 - 22.783,31 RA

1.2.1. SEINFRA C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm KG 116,54                  17,64 BDI 1 21,98 2.561,55 RA

1.2.2. SEINFRA C0217 ARMADURA CA-60A FINA D=3,40 A 6,40mm KG 57,43                  15,48 BDI 1 19,29 1.107,82 RA

1.2.3. SEINFRA C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D=12,5 A 25,0mm KG 88,27                  18,75 BDI 1 23,37 2.062,87 RA

1.2.4. SINAPI 94965 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 10,83                407,50 BDI 1 507,83 5.499,80 RA

1.2.5. SINAPI 92427 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 49,86                  53,72 BDI 1 66,95 3.338,13 RA

1.2.6. SINAPI 103670 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,58                247,03 BDI 1 307,85 1.409,95 RA

1.2.7. SINAPI 101964 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 32,31                168,96 BDI 1 210,56 6.803,19 RA

1.3. SINAPI ALVENARIA - - BDI 1 - 14.830,14 RA

1.3.1. SINAPI 103328 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 32,04                  72,60 BDI 1 90,47 2.898,66 RA

1.3.2. SINAPI 96364 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 3,43                164,22 BDI 1 204,65 701,95 RA

1.3.3. SEINFRA C1177 ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO (20X20X10)cm M2 11,67                655,41 BDI 1 816,77 9.531,71 RA

1.3.4. SINAPI 103319 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 19,23                  70,85 BDI 1 88,29 1.697,82 RA

1.4. SINAPI REVESTIMENTO/PINTURA - - BDI 1 - 17.260,57 RA

1.4.1. SINAPI 87905 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 42,01                    7,49 BDI 1 9,33 391,95 RA

1.4.2. SINAPI 89173 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 42,01                  28,54 BDI 1 35,57 1.494,30 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DO PORTICO

(N/D: 'Referência 03-2022.xls) SANTA MARIA/RN

CONSTRUÇÃO DO PORTICO

PMv3.0.4 1 / 3
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-22 (N DES.) CONSTRUÇÃO DO PORTICO 24,62% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

71.167,66 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DO PORTICO

(N/D: 'Referência 03-2022.xls) SANTA MARIA/RN

CONSTRUÇÃO DO PORTICO

1.4.3. SINAPI 87263 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 51,41                120,56 BDI 1 150,24 7.723,84 RA

1.4.4. SEINFRA C2998 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA M2 38,10                146,06 BDI 1 182,02 6.934,96 RA

1.4.5. SINAPI 102215 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 38,10                  15,07 BDI 1 18,78 715,52 RA

1.5. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 6.922,55 RA

1.5.1. SINAPI 91924 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 187,30                    2,82 BDI 1 3,51 657,42 RA

1.5.2. SINAPI 91926 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 176,20                    4,10 BDI 1 5,11 900,38 RA

1.5.3. SINAPI 93653 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 12,00                  11,05 BDI 1 13,77 165,24 RA

1.5.4. SINAPI 93654 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 1,00                  11,64 BDI 1 14,51 14,51 RA

1.5.5. SINAPI 101632 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,00                  19,15 BDI 1 23,86 95,44 RA

1.5.6. SINAPI 92008 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 21,00                  43,80 BDI 1 54,58 1.146,18 RA

1.5.7. SINAPI 92009 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,00                  48,46 BDI 1 60,39 241,56 RA

1.5.8. SINAPI 97584 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 10,00                  65,74 BDI 1 81,93 819,30 RA

1.5.9. SINAPI 100906 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 4,00                169,85 BDI 1 211,67 846,68 RA

1.5.10. SINAPI 91957 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 8,00                  46,95 BDI 1 58,51 468,08 RA

1.5.11. SINAPI 97586 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 10,00                  84,92 BDI 1 105,83 1.058,30 RA

1.5.12. SINAPI 97606 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 7,00                  58,40 BDI 1 72,78 509,46 RA

1.6. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - BDI 1 - 429,80 RA

1.6.1. SINAPI 100849 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 2,00                  38,08 BDI 1 47,46 94,92 RA

PMv3.0.4 2 / 3
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RN

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-22 (N DES.) CONSTRUÇÃO DO PORTICO 24,62% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

71.167,66 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DO PORTICO

(N/D: 'Referência 03-2022.xls) SANTA MARIA/RN

CONSTRUÇÃO DO PORTICO

1.6.2. SINAPI 95544 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 2,00                  37,27 BDI 1 46,45 92,90 RA

1.6.3. SINAPI 86909 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 1,00                  91,48 BDI 1 114,00 114,00 RA

1.6.4. SINAPI 95543 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 2,00                  51,35 BDI 1 63,99 127,98 RA

1.7. SINAPI DIVERSOS - - BDI 1 - 8.941,29 RA

1.7.1. SINAPI 99855 (abra o arquivo 'Referência 03-2022.xls) - 14,58                  91,35 BDI 1 113,84 1.659,79 RA

1.7.2. SEINFRA C1628 LIMPEZA GERAL M2 264,79                  12,00 BDI 1 14,95 3.958,61 RA

1.7.3. SINAPI 00010853
LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H =40CM, 

SEM RELEVO
UND 31,00                  86,01 BDI 1 107,19 3.322,89 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: OZIVAN OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

CREA/CAU: 2119166226
Data ART/RRT: 0

domingo, 17 de julho de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTA MARIA/RN

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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